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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE WYKONAWCY
NUMER 6

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie p.n.: ,Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz
przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami w miejscowosciach
Przychojec oraz Stare Miasto, Gmina Lezajsk"” ogtoszonego w BZP pod numerem 525919-
N-2019 w dniu 18.03.2019 r.

W zwigzku z zapytaniami dotyczacymi tresci siwz, ztozonymi przez Wykonawce na podstawie
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018
poz. 1986 z pdézn. zm.), Zamawiajacy Stare Miasto- Park Sp. z 0.0. reprezentowana przez
Zarzad Spotki wyjasnia, co nastepuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy branzy elektrycznej: W SIWZ na str. 5 pkt. 4.4.3 podpunkt f: ,W celu ciggtego
monitorowania obiektu nalezy na SUW zainstalowaé 3 kamery typu dzien noc, lokalizacja
kamery zostata podana na rysunku T10. ...”. Rysunek T10 ,Zagospodarowanie SUW" nie
pokazuje lokalizacji kamer z opisu SIWZ. Dokumentacja elektryczna oraz przedmiary nie
zawierajq informacji na ten temat. Prosimy o okreslenie, parametréow techniczno-
jakosciowych kamer oraz udostepnienie rysunku z wyznaczonym miejscem montazu kamer
do monitoringu.

Odpowiedz nr 1
Lokalizacja kamer na uzupetnionym rysunku T10, stanowigcym zatgcznik do niniejszej
odpowiedzi.

Pytanie nr 2
Dotyczy branzy elektrycznej: W opisie Projektu Wykonawczego Branzy Technologicznej pkt.
7 ,Wytyczne elektryczne i akpia, widnieje zapis:

Do wykonania przewidziano réwniez ponizsze elementy:
. Likwidacja linii napowietrznej
. Przewody sterujace z budynku do sond w zbiorniku
. Likwidacja stupow i przewodoéw oswietlenia zewnetrznego
. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku
. Wykonanie nowej szafy elektrycznej i przeniesie nie uktadu pomiarowego
. Montaz nowej baterii kondensatorow
. Montaz zigcza do agregatu pradotwaorczego.
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Odpowiedz nr 2
Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Wykonanie i uzgodnienie
dokumentacji projektowej dotyczacej przeniesienia uktadu pomiarowego lezy w gestii
Zamawiajgcego.

Brak pytania nr 3
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Pytanie nr 4
W dokumentacji branzy elektrycznej: zaréwno w projekcie, jak i przedmiarach, nie ma
informacji na temat: likwidacji linii napowietrznej, likwidacji stupkéw i przewoddw
o$wietlenia zewnetrznego, przeniesienia uktadu pomiarowego, montazu baterii
kondensatorow, ztgcza agregatu pradotwoérczego.

Odpowiedz nr 4

Przewidzie¢ roboty zewnetrzne elektryczne zasilania studni zgodnie z planem
zagospodarowania terenu i pozycji kosztorysowych branzy elektrycznej i AKPiA dz. 3 poz 1-
10 kosztorysu. Pozycje kosztorysowe dziat 2 pozycje 1-7 dotyczq wymiany kabli do
zbiornikow.
Montaz ztacza dla agregatu w obudowie ZK-2 wyposazonej w gniazdo 63 A i roziacznik
bezpiecznikowy z podstawami 160A - 1 kpl
Nalezy wymieni¢ baterie kondensatoréw na nowg wraz z regulatorem o parametrach:

e Moc baterii 20kVar

e Stopien regulacji 2,5

e Ilos¢ cztondéw 4

e TIlos¢ stopni 8

Pytanie nr 5
Prosimy o informacje, czy powyzsze elementy przewidziane sg do realizacji w tym zadaniu.
Jesli tak to prosimy o uzupetnienie dokumentacji dla zakresu branzy elektrycznej.

Odpowiedz nr 5
Tak, powyzsze elementy sg przewidziane do realizacji w tym zadaniu.

Pytanie nr 6
Dotyczy branzy elektrycznej: W pkt. 4.7 na str. 5 SIWZ: ,W zakres zamdwienia wchodzi
rowniez opracowanie i uzgodnienie instrukcji wspétpracy ruchowej przewoznego agregatu
pradotwdrczego z siecig energetyczna przy zasilaniu SUW, instrukcje eksploatacji SUW,
schematu technologicznego SUW, oznakowania SUW zgodnie z przepisami BHP oraz
szkolenie w zakresie obstugi i wizualizacji pracy SUW.”. Prosimy o informacje, czy dostawa
ruchomego przewoznego agregatu pradotwdrczego wchodzi w zakres oferty dla powyzszego
zadania. Jesli tak to prosimy o podanie parametrow techniczno-jakosciowych wymaganych
dla agregatu, jesli nie to prosimy o udostepnienie wszystkich informacji dla wymagan
wspotpracy.

Odpowiedz nr 6
Dostawa ruchomego przewoznego agregatu pradotwdrczego nie wchodzi w zakres oferty.
Nalezy opracowac i uzgodni¢ instrukcje wspotpracy ruchomego przewoznego agregatu
pradotwoérczego. Dane agregatu podane sg w zatgczniku do odpowiedzi.

Pytanie nr 7
Dotyczy branzy elektrycznej: Prosimy o udostepnienie schematéw tablic zawartych w
przedmiarze elektrycznym rozdziat 1 - tablica TZ1, tablica TZ2, tablica licznikowa.

Odpowiedz nr 7
Nie wchodzi w zakres robét.

Pytanie nr 8
Dotyczy branzy elektrycznej: Prosimy o informacje, czy w zakresie postepowania jest
modernizacja linii zasilajgcej SUW? Wg opisu branzy elektrycznej - ... zakres wg odrebnego

opracowania. Jesli tak to prosimy o uzupetnienie dokumentacji oraz korekte przedmiaru lub
informacje, ze jest to poza zakresem postepowania.
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Odpowiedz nr 8
Poza zakresem projektu.

Pytanie nr 9
Dotyczy systemu SCADA: Wg SIWZ pkt. 4.4.3 (str.5) nowoprojektowany system SCADA,
nalezy zintegrowac z istniejacym systemem wizualizacyjnym na stacji uzdatniania wody w
Debnie. Prosimy o podanie jaki jest istniejacy system SCADA na SUW w Debnie? Czy jest
do niego swobodny dostep? Czy do SUW Debno majg by¢ przesytane sygnaty z SUW
Przychojec, jesli tak prosimy o informacje jakie sygnaty i w jakich ilosciach majg byc¢
przesytane?

Odpowiedz nr 9
System wizualizacji na SUW Debno oparty jest o oprogramowanie wizualizacyjne Indusoft
Web Studio z licencjg na 300 zmiennych, gdzie obecnie wykorzystywanych jest 266
zmiennych. System posiada tylko klucz RunTime i nie ma do niego swobodnego dostepu.
System SUW Przychojec ma zawierac informacje z SUW Debno i odwrotnie.
Zamawiajacy wymaga systemu kompatybilnego z systemem istniejgcym w celu
standaryzacji, a nazwy podaje w celach pomocniczych.

Pytanie nr 10
Dotyczy systemu SCADA: czy system SCADA w Debie jest jeszcze objety gwarancjg? Jesli
tak, prosimy o podanie nazwy i danych teleadresowych Wykonawczy (i wtasciciela licencji)
istniejacego systemu SCADA? Czy bedzie on wymagat zmiany licencji itp.?

Odpowiedz nr 10
Gwarancja na system automatyki wraz z systemem wizualizacji konczy sie 31.12.2019r.
Wszelkie zmiany w systemie SCADA przed uptywem tego terminu wigzg sie z utratg
gwarancji na system automatyki. Wykonawcg systemu automatyki byta firma Elcont Sp. J.
Radostaw Cieslak, Fabian Rebisz, a wtascicielem licencji jest Stare Miasto Park.

Pytanie nr 11
Dot. adaptacji budowlanej zbiornikéw wody czystej. Brak w udostepnionych materiatach
przetargowych projektéw schoddw stalowych oraz drabin. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz nr 11
Drabiny ztazowe do zbiornikow ze stali nierdzewnej AISI 304. Szeroko$¢ drabiny 500 mm,
dtugos$¢ drabiny 5000 mm. Policzki drabiny wykonac z profili 20x40x2 mm. Stopnie ztazowe
z profili 20x20x2 mm w rozstawie co 300 mm.

Pytanie nr 12
Dotyczy instalacji technologicznej: W projekcie wykonawczym branzy technologicznej w pkt.
1.5.12 ,Rurociagi i ksztattki” napisano: ,Wszystkie rurociagi i ksztattki wody surowej,
uzdatnionej, ptucznej, poptuczyn, instalacji odpowietrzajgcej wykonac ze stali nierdzewnej
- potaczenia spawane, ..”, jednak nie podano parametréw techniczno-jakosciowych
dla wykonania stali nierdzewnej. Prosimy o podanie parametréw dla rurociagéw ze stali

nierdzewnej (np. rodzaj stali, rury ze szwem/bez szwu itp.).

Odpowiedz nr 12
Schody wejsciowe na zbiorniki wykonaé z ceownika C80, dtugos¢ schodow 9 m. Szerokosc
schodow 1 m. Stopnie z katownika 40x40 mm o wymiarach 1,00 x 0,25 m. Wypetnienie
stopni z kratownicy WEMA. Wysokos¢ stopni 18 cm. Porecz jednostronna z profila 20x20x2
m. Cato$¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie farbg podktadowq i
nawierzchniowa.
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Pytanie nr 13
Dotyczy instalacji technologicznej: Na rysunkach technologicznych oznaczono jedynie
érednice nominalne dla rurociggéw ze stali nierdzewnej. Prosimy o podanie S$rednic
zewnetrznych wraz z grubosciami $cianek, w zwigzku z brakiem takiej informacji w
dokumentacji technicznej.

Odpowiedz nr 13
Instalacje technologiczng wykonac¢ z rur stalowych nierdzewnych ze szwem, ze stali 304 wg
AISI. Grubos$c¢ Scianki 2 mm. Zatem dla rury oznaczonej np. dn100 bedzie to 104 x 2 mm.
Analogicznie dla innych Srednic.

Pytanie nr 14
Dotyczy instalacji technologicznej: Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy wyrazi zgode na
zastosowanie zamiany rur stalowych nierdzewnych w instalacjach technologicznych, na rury
z tworzywa sztucznego, ktére to powszechnie stosowane sg w warunkach pracy panujgcych
na Stacjach Uzdatniania Wody?

Odpowiedz nr 14
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane materiatu rur do instalacji technologicznej na
inny.

Pytanie nr 15
Prosimy o udostepnienie profili sieci wodociagowej i rysunkéw weztéw przewidzianych
do realizacji tego zadania. Informacje przedstawione na profilach sa niezbedne
dla prawidtowego i rzetelnego oszacowania dtugosci poszczegdlnych odcinkdéw sieci.

Odpowiedz nr 15
Zataczony projekt sieci zewnetrznych jest kompletny. Poszczegdlne odcinki wymiarowad
zgodnie z przedmiarami.

Pytanie nr 16
Dotyczy instalacji technologicznej: Na rysunkach technologicznych oznaczono jedynie
$rednice nominalne dla rurociggdw z PVC. Prosimy o podanie parametrow techniczno-
jakosciowych dla rurociggow PVC, w zwigzku z brakiem takiej informacji w dokumentacji
technicznej.

Odpowiedz nr 16
Rurociggi powietrza technologicznego i sterowniczego wykona¢ z PP, na ci$nienie do 1,6
MPa. Potaczenia przez zgrzewanie.

Pytanie nr 17
Dotyczy sieci wodociggowej: Prosimy o potwierdzenie, ze przewierty nalezy wykonac
w rurach ochronnych polietylenowych o parametrach: PE100 SDR17.

Odpowiedz nr 17
Przewierty mozna wykona¢ w rurach ostonowych PE100 SDR 17.

Pytanie nr 18
Zamawiajacy zgda przeprowadzania napraw zamontowanych urzadzen w ciggu 24 godzin
od zgtoszenia awarii urzadzenia do Wykonawcy. Nie przewiduje jednak zadnego czasu ha
reakcje na zgtoszenie ze strony Wykonawcy. Nieusuniecie wady w podanym terminie
zagrozone jest wysoka karg umowng. Jest bardzo prawdopodobne, ze w okresie 7 lat
gwarancji dojdzie do takiej sytuacji i Wykonawca bedzie musiat zaptaci¢ kare za zwioke w
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usunieciu wady i koszty te skalkuluje do ceny oferty. Poza tym czas na reakcje Wykonawcy
na zgtoszenie, przybycie i stwierdzenie przyczyn powstania wady, ewentualne dostarczenie
czesci zamiennych i ich wymiana jest zdecydowanie za krotki. Prosze o wydtuzenie czasu
usuniecia wady w przypadku awarii urzadzenia do 72 godzin.

Odpowiedz nr 18
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydfuzenie czasu usuniecia wady w przypadku awarii.

Pytanie nr 19

Zamawiajacy przewiduje za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki. Jednoczesnie od zakonczenia robot
do daty podpisania Protokotu odbioru przedmiotu umowy i usuniecia ewentualnych usterek
stwierdzonych podczas odbioru wyznacza termin 14 dniowy. Z praktyki wiadomo, ze rzadko
odbiory koncowe sa bezusterkowe. Zamawiajagcy moze wyznaczy¢ termin odbioru po 14
dniach od zgtoszenia, stwierdzi¢ nawet btahe wady i wyznaczy¢ wg wtasnego uznania termin
ich usuniecia a Wykonawca poniesie konsekwencje decyzji podjetych przez Zamawiajacego
w postaci wysokich kar umownych. W zwigzku z powyzszym aby zmniejszy¢ ryzyko
Wykonawcy prosze o obnizenia wysokosci kar umownych za zwtoke do 0,1%.

Odpowiedz nr 19
Zamawiajacy nie zmienia zapisu w tym zakresie.

Pytanie nr 20
Zamawiajacy przewiduje naliczenie kary umownej juz z tytutu samego faktu istnienia wad
(nie dajacych sie usunac¢) w przedmiocie odbioru w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto. Prosze o wyjasnienie czy w tym przypadku Zamawiajacy przejmie roboty
od Wykonawcy? Czy oprocz kary Wykonawca bedzie rdwniez narazony na obnizenie
wynagrodzenia?

Odpowiedz nr 20
Wykonawca oprécz kary umownej, rowniez bedzie narazony na obnizenie wynagrodzenia.
Kara umowna ma charakter odszkodowawczy za powstatg wade, natomiast obnizenie
wynagrodzenia ukierunkowane jest na przywrdcenie ekwiwalentnosci $wiadczen obu stron,
nie ma charakteru odszkodowawczego.

Pytanie nr 21

Zamawiajacy przewiduje zaliczenie kary umownej za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto. Czesto zdarza sie, ze
wynagrodzenie dla Podwykonawcy wptywa na jego konto z opdznieniem wynikajgcym z
transakcji miedzybankowych i jest to niezalezne od Wykonawcy. Prosze o wyjasnienie po
jakim okresie, gdy Podwykonawca nie otrzyma wymagalnego wynagrodzenia Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej? Prosze o sprecyzowanie zapisu, poniewaz
kara ta jest ucigzliwa dla Wykonawcy. Jednoczesnie prosze o odniesienie wysokosci kary
do wynagrodzenia wymagalnego Podwykonawcy.

Odpowiedz nr 21
Zamawiajacy zmienia zapis §16 ust.2 pkt 5 umowy (zatacznik nr 3 do siwz), ktéry otrzymuje
brzmienie: ,za brak zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci brutto w przypadku, gdy
uptyneto 30 dni od terminu jej wymagalnosci.”

Pytanie nr 22
Zamawiajacy przewiduje kare umowna za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto. Podwykonawca moze
posiada¢ u Wykonawcy fakture, dla ktdrej termin zaptaty jeszcze nie minagt. Wg faktury
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wynagrodzenie jest nalezne, ale nie jest wymagalne. Czy w takim przypadku Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowng? W celu sprecyzowania przypadku naliczenia kary prosze
0 zmiane opisu wynagrodzenia z naleznego na wymagalne.

Odpowiedz nr 22
Zamawiajacy zmienia zapis §16 ust.2 pkt 6 umowy (zatacznik nr 3 do siwz), ktéry otrzymuje
brzmienie: ,za nieterminowg zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3% niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien
zwtoki w zaptacie.”

Pytanie nr 23

Zamawiajacy przewiduje naliczenie kary umownej Wykonawcy za zwtoke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi/ gwarancji w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecia wad. Z uwagi na bardzo krotki termin usuwania np. awarii -
24 godzinny prosze o odniesienie kwoty do wartosci wadliwego urzadzenia lub obnizenia
wysokosci kary umownej do 0,01% kwoty brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgacego na usuniecia wad.

Odpowiedz nr 23
Zamawiajacy nie zmienia zapisu w tym zakresie.

Pytanie nr 24
taczna wysokos$¢ kar umownych za opdznienie nie moze przekracza¢ 70% wartosci
przedmiotu umowy. Z uwagi na to, ze Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwosé
odstgpienia od umowy i w skrajnym przypadku moze naliczy¢ Wykonawcy kary za zwioke
do wysokosci 70% wynagrodzenia i potem kare za odstgpienie od umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia. Jest to kara znacznie wygorowana. Prosze o obnizenie sumy kar umownych
za zwitoke do 15 % wynagrodzenia umownego.

Odpowiedz nr 24
Zamawiajacy nie zmienia zapisu w tym zakresie.

Pytanie nr 25
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ odstgpienia od umowy jezeli Wykonawca nie rozpoczat
robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie. Prosze o doprecyzowanie zapisdw w jaki termin na
wznowienie robot bedzie wyznaczony w wezwaniu Zamawiajgcego?

Odpowiedz nr 25
Zamawiajacy nie zmienia zapiséw. Termin bedzie uzalezniony od charakteru przyczyny z
jakiej Wykonawca nie wykonuje robét.

Pytanie nr 26

Zamawiajacy wymaga, aby wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmowato
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nie
oszacowania wszelkich nieprzewidzianych kosztow zwigzanych z realizacjq przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mieé¢ wptyw na
koszty koncowe. Prosze o wyjasnienie jakie nieprzewidziane koszty i oddziatywania innych
czynnikow powinien Wykonawca zawrze¢ w cenie oferty ? Prosze o uzupetnienie opisu
przedmiotu zamodwienia o te elementy.

Odpowiedz nr 26

Strona6z7



Zamawiajgcy ma na mysli koszty, ktore na etapie sktadnia ofert nie sg znane
Zamawiajgcemu, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia np.
koszty zwigzane z przypadkowym napotkaniem przez Wykonawce na niezinwentaryzowane
lub btednie zinwentaryzowane (w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zatgqczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny) instalacje podziemne.
Jak wynika z charakteru wynagrodzenia ryczattowego to na Wykonawcy spoczywa
obowigzek oszacowania wynagrodzenia biorgc pod uwage wszystkie czynniki moggace miec
wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia. Niniejszy zapis stanowi informacje dla Wykonawcy, ze
jako profesjonalny podmiot powinien wzig¢ pod uwage ryzyko wystgpienia zdarzen trudnych
do przewidzenia na tym etapie i w efekcie o braku mozliwosci powotywania sie na te w
przysztosci celem zwiekszenia wynagrodzenia.

Pytanie nr 27

Zamawiajgcy wymagac bedzie od Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z opracowanym projektem, szczegdlnie w zakresie efektow
uzdatniania wody. Prosze o wyjasnienie jakich efektéw i jakim czasie bedzie wymagat
Zamawiajacy?

Odpowiedz nr 27

W zakresie efektow jakosci wody Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy potwierdzenia
odpowiedniej jakosci uzdatniania popartej wykonang analiza wody w zakresie spetniania
wymagan Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi

Pytanie nr 28

W zwigzku z duzym zakresem zadania oraz znacznymi rozbieznosciami i brakami w
dokumentacji projektowej zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie terminu sktadania ofert o 2
tygodnie.

Odpowiedz nr 28

Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert do dnia 18.04.2019 r. do godziny 10:00

Informuje, Zze pytania oraz odpowiedzi na nie, stajq sie integralna czescia SIWZ
i beda wiazace przy skladaniu i ocenie ofert.
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