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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE].

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowa wodociagu w Biedaczowie na
dziatkach wg projektu budowlanego

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotycza prowadzenia
robot zwiazanych z budowa wodociagu w zakresie wskazanym w dokumentacji
projektowej, przedmiarze robét i niniejszej specyfikacji.

1. Wytyczenie geodezyjne w terenie (74271800-7)
2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne (45111200-0)
3. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw (45231300-8)
4. Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdw (45232100-3)

1. slenia pod

- Sie¢ wodociggowa — uktad polaczonych przewodéw wodociggowych

- Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura zapewniajaca prawidtowe dzialanie i
eksploatacije sieci wodociggowej .

- Armatura zaporowa sieci wodociggowej — zasuwy, zawory

- Armatura przeciwpozarowa sieci wodociggowej — hydranty

- PB - Ustawa Prawo Budowlane.

- IN - Inspektor Nadzoru powolany przez Zamawiajgcego.

1.6 0l i zace robg
1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej.



1.6.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia zalacznik do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawecy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagji.

Bledy i opuszczenia w dokumentach kontraktowych nie zwalniajag Wykonawcy z
wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie ze sztuka budowlana po
wprowadzeniu uzupelnieri i poprawek uzgodnionych z Inspektorem Nadzoruy, przy
udziale merytorycznym Projektanta.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczerstwa i wygody
spofecznosci i innych uzytkownikéw terenu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.

1.6.4 Zaplecze budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé w rejonie inwestycji zaplecze budowy
wraz z biurem. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ pomieszczenia biurowe
Inspektorom Nadzoru w trakcie wykonywania przez nich swoich obowiazkéw na
budowie. Organizacja biura powinna zapewniaé mozliwo$¢ przeprowadzania w jego
pomieszczeniach cotygodniowych narad koordynacyjnych. Biuro wraz z zapleczem
budowy pozostanie zamknigte dla o0séb trzecich, z zastrzezeniem o0sdb
upowaznionych przepisami PB i innymi do kontroli budowy. Kierownik budowy
wskaze przedstawicielowi Zamawiajacego (IN) do akceptacji pomieszczenie w
ktorym bedzie przechowywany dziennik budowy oraz inne dokumenty zwigzane z
procesem budowy.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska. W okresie trwania budowy i wykariczania
robot Wykonawca bedzie :

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibragji,



zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi wiasciciela i eksploatatora tej infrastruktury, Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz zagwarantuje ich szybka naprawe
lub bedzie z nimi wspolpracowat i dostarczal wszelkiej pomocy odpowiednim
stuzbom technicznym przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego lub ktérych istnienie mdgt stwierdzié
realizujac roboty.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

1.6.9 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty przekazania terenu budowy i rozpoczecia
robdt do daty odbioru ostatecznego.



1.6.10 Stosowanie si¢ do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehnienie
wszelkich wymagarl prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzeri
lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnogne dokumenty.

1.6.11 Obstuga geodezyjna w trakcie realizacji budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za prawidlowe wytyczenie w terenie
lokalizacji . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, zostang
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez  zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

1.6.12 Opracowanie harmonogramu i organizacji robét budowlanych.

Wykonawca ~ zobowigzany jest do opracowania harmonogramu prac
uwzgledniajacego organizacje rob6t budowlanych, zabezpieczenie intereséw oséb
trzecich, ochrone srodowiska, warunki bezpieczeristwa pracy, organizacje ruchu,
jezdni oraz innych elementéw infrastruktury technicznej.

2. MATERIALY

2.1 Zroédla uzyskania materialéw.
Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Materiaty stosowane w sieciach wodociaggowych powinny by¢ tak dobrane, aby nie
powodowaly zmian obnizajacych trwatosci eksploatacyjna tych sieci, a dla sieci
wodociggowej aby jednoczesnie nie pogarszaly parametréw jakoéci wody.
Materialy powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczeristwa wskazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informadji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 1998r.
Do uzycia mozna dopusci¢ tylko te wyroby i materialy , ktére posiadaja deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska norma



— Aprobatg techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i spelniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej,

Kazda dostarczona na budowe partia materialéw powinna posiadaé wjw
dokumenty, okreslajace jednoznacznie ich cechy i przydatnosé techniczna.

2.2, Rurociagi

Do wykonania wodociagu nalezy zastosowa¢ rury i ksztaltki : polietylenowe (PE)
faczone metoda zgrzewania doczotowego lub za pomoca elektroztaczek,

2.3 P1z iei skl ie materialé

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoé¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta i odpowiada¢ wskazaniom zawartym w dokumentadji
budowlanej. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzie nie gwarantujace
zachowania ~warunkéw  kontraktu zostana przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystni na jakos¢ wykonywanych robét i wiaciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu winna zapewnia¢ prowadzenie robét zgonie
z zasadami okreslonymi w dokumentadji projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (plan bioz). Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za pelna obstuge
geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.



Wymagane jest systematyczne dokonywanie pomiaréw powykonawczych
zrealizowanych odcinkéw i elementéw sieci i przekazywanie ich wynikéw na
biezaco do wgladu Inspektorowi Nadzoru, celem oceny poprawnosci wykonawstwa.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonaniu robdt zostana, jesli wymagad tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.1 Wykopy

Wykop otwarty dla przewoddéw sieci wodociagowej nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 oraz wytycznymi
realizacji wynikajacymi z projektu budowlanego. O$ przewodu w wykopie powinna
by¢ wytyczona i oznakowana. Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona
przez zastosowanie skarp wykopu. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany
po jednej stronie wykopu. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢
odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.

Podloze nie wymaga podsypki z uwagi na wystepujacy grunt piaskowy. Szerokosé¢
obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siegac 10-15 cm ponad
wierzch rury. Grunt uzyty do dalszej zasypki wykopu powinien odpowiadac
wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym. Grunt ten nie powinien zawiera¢ materialéw mogacych uszkodzié
przewéd lub spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki, . gruntéw
zbrylonych ( takze zamarznigtych), gruzu, $mieci itp. Zageszczenie zasypki wstepnej
powinno odbywac si¢ recznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej powinno odbywac sie
mechanicznie. Wszystkie wykopy w ciagach drég gruntowych musza spelniaé
poziom zageszczenia min Is = 0,98 w skali Proctora, zageszczenia pozostatych
wykopéw wykona¢ do poziomu 1=0,85. Wymagany stopieri zageszczenia gruntu
powinien by¢ potwierdzony operatem wykonanym przez geologa. Inne przewody,
wystgpujace w  wykopie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu,

Wykonawca zobowiazany jest realizowaé budowe zgodnie z wymaganiami i
warunkami okreslonymi w opinii ZUD oraz innymi uzgodnieniami jakie poczynit
Zamawiajacy w trakcie opiniowania dokumentacji technicznej. W szczegolnosci
Wykonawca zobowiazany jest do powiadamiania dozoru technicznego sieci
energetycznych i gazowych oraz prowadzenia prac w miejscach kolizji pod ich
nadzorem i zgodnie z zapisami zawartymi w wydanych uzgodnieniach dotyczacych
skrzyzowan sieci.



5.3 Drogi

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia nawierzchni drég gruntowych do
stanu sprzed inwestycji. Zasypywanie wykopéw w drogach gruntowych wykonac
W sposob uniemozliwiajacy osiadanie gruntu na trasie wykopu tj. z zastosowaniem
zgeszczania warstwami.

PrzejScie po droga publiczng nalezy wykonaé metoda podwiertu, w sposob
nieograniczajacy ruchu pojazdéw na jezdni i przechodni na chodnikach.

5.4 Wejscie z robotami na teren prywatnych posesji

Wykonawca z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomi wiascicieli
nieruchomosci 0 planowanym wejsciu z pracami na teren ich posesii. Zamawiajacy
udostepni Wykonawcy dane personalne wszystkich wiascicieli nieruchomodci
objetych planowang inwestycja, wraz z adresami, nr ewidencyjnymi dziatek oraz
numerami telefonéw kontaktowych. Zamawiajacy zabrania Wykonawcy pod
jakimkolwiek pozorem udostepnianie ww. danych komukolwiek, oraz zabrania ich
powielania, rozpowszechniania bez zgody Zamawiajacego i 0séb ktorych dane te
dotycza! Przekazane dokumenty nalezy traktowaé jako poufne, objeto ochrong
ustawy o danych osobowych. Osoba odpowiedzialna za przechowywanie i
wykorzystywanie ~ww. dokumentéw ze strony Wykonawcy jest  wylacznie
kierownik budowy.

>

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
51 B - - - l . i

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Kontrola wykonania

Kontrola wykonania wodociagowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem. Sprawdzeniu i kontroli podlega w szczegSInosci :

— wytyczenie osi przewodu

— szerokos¢ wykopu

— glebokos¢ wykopu

— odwodnienie wykopu

— zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie

— rodzaj podioza

— rodzaj rur i ksztattek oraz armatury

— ulozenie przewodu



— zageszczenie obsypki i zasypki przewodu
— uporzadkowanie placu budowy.

Os przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowiazaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy
spefnieniu  wymagad rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidengji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej. Szerokosé
wykopu nie powinna przekraczaé¢ szerokosci okreslonej w projekcie. Glebokoéé
wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia okreslong w projekcie. Wykop powinien
by¢ zabezpieczony przed naplywem wod gruntowych i opadowych. Przed
naptywem wod opadowych powinien zabezpieczy¢ odpowiednio wyprofilowany
teren. Zabezpieczenie skrzyzowarn innych przewodéw podziemnych z wykopem,
powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja. Rury, ksztaftki, armatura,
przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami
przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodnie z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Materiaty i
urzadzenia budowlane powinny by¢ zabezpieczone i skltadowane na ptaskim,
rownym podiozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Przewdd powinien by¢
utozony zgodnie z wytyczona osig na wyréwnanym podtozu i zinwentaryzowany
przez geodete. Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona szczegOlnie
starannie tzn. zasypka wstepna zageszczona recznie a zasypka gtéwna
mechanicznie. Wymagany stopieni zaggszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony
przez geologa.

B ia i pomi

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm lub
w przypadku ich braku na podstawie wytycznych krajowych lub procedur
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Po przeptukaniu wodociggu nalezy
pobra¢ prébki wody, podda¢ badaniu ' przez uprawniona Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczna i wyniki badan przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie wynikéw badan i
raportow. Do celéw kontroli poprawnosci realizacji Inspektor Nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek, badania materialéw u zrédia ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni mu wszelka niezbedng pomoc.



6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym strone
zamawiajacg i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
korica okresu realizacyjnego. Odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie dziennika budowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco, beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika oraz opatrzone data i podpisem kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé¢ w szczegdlnosci :

— date przekazania wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robét,

— termin rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robot,

~ przebieg robot, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz
przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenie inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia, wstrzymania robdt z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czgsciowych oraz konicowych odbiordéw robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosdci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania rob6t,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczania robét,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit,

— Inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniet do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.5.2 Dokumenty jakosci

Atesty materialow, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badari wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki
do odbioru robét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie zamawiajacego.

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.5.1 — 6.5.2
nastepujace dokumenty :

— pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokotly odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie,

— protokoty odbioru elementéw robot,

— inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

— dokumentacje projektowa powykonawcza i ewentualnie zamienna,

— zestawienia rzeczowo — finansowe wykonanych robét,

— zestawienie adreséw posesji do ktérych wykonane zostaly przylacza wody

oraz ktére zostaty podtaczone do sieci kanalizacyjnej podcisnieniowej,
— dokumenty dotyczace wbudowanych materiatéw i urzadzen,
- decyzja ,Pozwolenie na uzytkowanie”.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie pisemnej przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie strony zamawiajace.



7. ODBIOR ROBOT

7 i6 . r s

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych
element6w robot. Badania przy odbiorze technicznym czeéciowym polegaja na :

- zbadaniu zgodnodci usytuowania i dtugoséci przewodu z dokumentadja i
inwentaryzacja geodezyjna i szkicem geodezyjnym z naniesionymi rzednymi
wysokosciowymi wykonanych urzadzeri potwierdzonymi przez geodete
prowadzacego obstuge obiektu oraz jakosci zastosowanych materiatéw,

- zbadaniu podloza naturalnego, jego zageszczenie w przypadku naruszenia,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien
by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnoéci przewoddw. Badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-EN 1671 oraz PN 1610,

Wyniki badari powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem
proby  szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie
inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego-czesciowego. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-czesciowego.

72 crr r 4

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakoéci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i
przyjecia dokumentéw. Odbioru koricowego rob6t dokonuje komisja wyznaczona
przez strong zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.
Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegaja na :
— ocenie zgodnosci dokumentacji technicznej powykonawczej ze stanem
faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
— ocenie zgodnosci protokotéw odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu
— ocenie protokotéw préb szczelnosci przewodéw wodociagowych



Teren po budowie kanaléw podziemnych i elementéw uzbrojenia powinien by¢
doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koricowym ztozyé oéwiadczenie :
— 0 wykonaniu wodociagu zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Z.3 Dokumenty odbioru koficowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokdt
odbioru sporzadzony wg wzoru ustalonego przez strone zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
— dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi
zmianami oraz dokumentacje zamienng (gdy taka byta opracowana),
— kopie mapy zaewidencjonowanej w Powiatowej Sktadnicy Map, powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
— uwagi i zalecenia inspektora nadzoru,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari  zgodnie ze Specyfikacja
Techniczna,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
— sprawozdanie techniczne,
— inne dokumenty wymagane przez strone zamawiajacego.

7.3.1 Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé :

lokalizacje i zakres wykonanych robdét,

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej

przekazanej przez strone zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakoniczenia robot.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie s gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania
robé6t poprawkowych i rob6t uzupehniajacych wyznacza komisja.

7.4 Inwentaryzacja i dokumentacja powyvkonawcza.

Wykonaweca zobowigzany jest przygotowaé inwentaryzacje i dokumentacje
powykonawcza  zrealizowanych elementéw uzbrojenia. Opracowanie musi



odpowiada¢ przepisom ustawy PB i stuzyé dla potrzeb uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Opracowanie powinno by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru (min. 2 egz.).

7.5 Przekazani iek kspl ii

Na Wpykonawcy ciazy obowigzek dostarczenia Zamawiajacego wszelkich
stosownych zezwoleri, dokumentéw i opracowarn projektowych wymaganych przez
inne organy w procesie wydawania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

7.6 Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na kompleksowej ostatecznej ocenie wykonanych
robot, potwierdzeniu realizacji robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w catym okresie gwarancyjnym. Protokot
odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawe zwolnienia Wykonawcy ze
zobowigzan gwarancyjnych.

8 DSTA Pt I

Podstawg platnosci za zrealizowane roboty bedg warunki zawarte w umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9, PRZEPISY ZWIAZANE
o1 Tt

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieti publicznych

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — 0 wyrobach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 lipca 2009 r. - o przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode
Ustawa z dnia 28 czerwca 2012r. — 0 dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska

9.2 Rozporzadzeni

1) Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji i Administracji z dnia 20 lutego 2013r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. — w
sprawie Europejskich aprobat  technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy



(

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. -
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i form dokumentacji projektowej,

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych.

9.3 Inne dokumenty.

1. Protokot Narady Koordynacyjnej
2. Mapa sytuacyjno.-wysokosciowa w skali 1: 500
3. Wskazane jako obowiazujace dla danej inwestycji normy i przepisy
4. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL :
— zeszytnr 3 — warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych
— zeszytnr 1 - Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
5. Wymagania techniczne, instrukcje wykonania i warunki odbioru wynikajace z
dokumentéw producentéw i dostawcéw materiatéw i urzadzen uzytych przy
realizacji
6. Uzgodnienia z wlascicielami poses;ji

Opracowal
rotiGtantl z ogra
w specifinosci instalacyjnc
sie sieci 1 instalacji sar




