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45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
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komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.
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1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE].

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa wodociagu rozdzielczego w
Starym Miescie na dziatkach wg projektu budowlanego
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Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Ot obj ikacj ni

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotycza prowadzenia
robot zwigzanych z budowa wodociaggu w zakresie wskazanym w dokumentacji
projektowej, przedmiarze robét i niniejszej specyfikacji.

1. Wytyczenie geodezyjne w terenie (74271800-7)
2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne (45111200-0)
3. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
i rurociagéw do odprowadzania sciek6w (45231300-8)

4. Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow (45232100-3)

5 Okresleni i

- Sie¢ wodociagowa — uktad potaczonych przewodéw wodociagowych

- Uzbrojenie przewodéw wodociagowych — armatura zapewniajaca prawidlowe
dzialanie i eksploatacje sieci wodociagowej .

- Armatura zaporowa sieci wodociggowej — zasuwy, zawory

- Armatura przeciwpozarowa sieci wodociagowej — hydranty

- PB-Ustawa Prawo Budowlane.

- IN - Inspektor Nadzoru powolany przez Zamawiajacego.
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1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej.



1.6.2 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia zalacznik do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentagji.

Btedy i opuszczenia w dokumentach kontraktowych nie zwalniaja Wykonawcy z
wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie ze sztuka budowlang po
wprowadzeniu uzupetnien i poprawek uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, przy
udziale merytorycznym Projektanta.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbgedne do ochrony robdt, bezpieczeristwa i wygody
spofecznosei i innych uzytkownikéw terenu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wliczony w cene umowna,

1.6.4 Zaplecze budowy.

Wykonawca zobowiazany jest zorganizowa¢ w rejonie inwestycji zaplecze budowy
wraz z biurem. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ pomieszczenia biurowe
Inspektorom Nadzoru w trakcie wykonywania przez nich swoich obowigzkéw na
budowie. Organizacja biura powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ przeprowadzania w jego
pomieszczeniach cotygodniowych narad koordynacyjnych. Biuro wraz z zapleczem
budowy pozostanie zamkniete dla o0sdb trzecich, z zastrzezeniem oséb
upowaznionych przepisami PB i innymi do kontroli budowy. Kierownik budowy
wskaze przedstawicielowi Zamawiajacego (IN) do akceptacji pomieszczenie w
ktérym bedzie przechowywany dziennik budowy oraz inne dokumenty zwigzane z
procesem budowy.

1.6.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robSt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska. W okresie trwania budowy i wykarniczania
robot Wykonawca bedzie :

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibradji,



zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.6.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instaladji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi wiadciciela i eksploatatora tej
infrastruktury, Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
zagwarantuje ich szybka naprawe lub bedzie z nimi wspdlpracowat i dostarczat
wszelkiej pomocy odpowiednim stuzbom technicznym przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego lub ktérych istnienie mogt
stwierdzic¢ realizujac roboty.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

1.6.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robdt od daty przekazania terenu budowy i rozpoczecia
robot do daty odbioru ostatecznego.



1.6.10 Stosowanie si¢ do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowad Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnoéne dokumenty.

1.6.11 Obstuga geodezyjna w trakcie realizacji budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wytyczenie w terenie
lokalizacji . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, zostang
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez zarzadzajagcego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

1.6.12 Opracowanie harmonogramu i organizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca  zobowigzany jest do opracowania harmonogramu prac
uwzgledniajacego organizacje robot budowlanych, zabezpieczenie intereséw 0séb
trzecich, ochrone srodowiska, warunki bezpieczefistwa pracy, organizacje ruchu,
jezdni oraz innych elementéw infrastruktury technicznej.

2. MATERIALY
ZJZ’ rl! ] ® I - Il .

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Materialy stosowane w sieciach wodociagowych powinny by¢ tak dobrane, aby nie
powodowaly zmian obniZajacych trwatosci eksploatacyjna tych sieci, a dla sieci
wodociggowej aby jednoczesnie nie pogarszaty parametréw jakosci wody.
Materiaty powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczeristwa wskazujace, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informadji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 1998r.
Do uzycia mozna dopusci¢ tylko te wyroby i materiaty , ktére posiadaja deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska norma



» Aprobatg techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja i spelniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej,

Kazda dostarczona na budowe partia materialéw powinna posiadaé w/w
dokumenty, okreslajace jednoznacznie ich cechy i przydatnoéé techniczna.

2.2 Rurociagi

Do wykonania wodociggu nalezy zastosowac rury i ksztattki : polietylenowe (PE)
taczone metoda zgrzewania doczotowego lub za pomoca elektroziaczek,
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoé¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta i odpowiada¢ wskazaniom zawartym w dokumentagji
budowlanej. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzie nie gwarantujace
zachowania warunkéw  kontraktu zostana przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystni na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu winna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgonie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan bioz). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge
geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okredlonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.



Wymagane jest systematyczne dokonywanie pomiaréw powykonawczych
zrealizowanych odcinkéw i elementéw sieci i przekazywanie ich wynikdw na
biezaco do wgladu Inspektorowi Nadzoru, celem oceny poprawnosci wykonawstwa.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1 Wykopy

Wykop otwarty dla przewodéw sieci wodociagowej nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610 oraz wytycznymi
realizacji wynikajacymi z projektu budowlanego. O$ przewodu w wykopie powinna
by¢ wytyczona i oznakowana. Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona
przez zastosowanie skarp wykopu. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany
po jednej stronie wykopu. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢
odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.

Podloze nie wymaga podsypki z uwagi na wystepujacy grunt piaskowy. Szerokos¢
obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokodci wykopu i siega¢ 10-15 cm ponad
wierzch rury. Grunt uzyty do dalszej zasypki wykopu powinien odpowiadaé
wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym. Grunt ten nie powinien zawiera¢ materialéw mogacych uszkodzié
przewdd lub spowodowaé niewlasciwe zageszczenie zasypki, . gruntow
zbrylonych ( takze zamarznigtych), gruzu, $mieci itp. Zageszczenie zasypki wstepnej
powinno odbywac si¢ recznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej powinno odbywadé sie
mechanicznie. Wszystkie wykopy w ciggach drdég gruntowych musza spelniaé
poziom zageszczenia min Is = 0,98 w skali Proctora, zageszczenia pozostatych
wykopow wykona¢ do poziomu [=0,85. Wymagany stopieri zageszczenia gruntu
powinien by¢ potwierdzony operatem wykonanym przez geologa. Inne przewody,
wystepujace w wykopie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

5.2 Kolizie z istniei brojeni

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ budowe zgodnie z wymaganiami i
warunkami okreslonymi w opinii ZUD oraz innymi uzgodnieniami jakie poczynit
Zamawiajacy w trakce opiniowania dokumentacji technicznej. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania dozoru technicznego sieci
energetycznych i gazowych oraz prowadzenia prac w miejscach kolizji pod ich
nadzorem i zgodnie z zapisami zawartymi w wydanych uzgodnieniach dotyczacych
skrzyzowan sieci.



5.3 Drogi

Wykonawca zobowiazany jest do odtworzenia nawierzchni drég gruntowych do
stanu sprzed inwestycji. Zasypywanie wykopéw w drogach gruntowych wykonaé
w sposob uniemozliwiajacy osiadanie gruntu na trasie wykopu 4. z zastosowaniem
zgeszczania warstwami.

5.4 Weijscie 2

Wykonawca z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomi wiascicieli
nieruchomosci o planowanym wejsciu z pracami na teren ich posesiji. Zamawiajacy
udostepni Wykonawcy dane personalne wszystkich wlasdcicieli nieruchomosci
objetych planowana inwestycja, wraz z adresami, nr ewidencyjnymi dzialek oraz
numerami telefonéw kontaktowych. Zamawiajacy zabrania Wykonawey pod
jakimkolwiek pozorem udostepnianie ww. danych komukolwiek, oraz zabrania ich
powielania, rozpowszechniania bez zgody Zamawiajacego i oséb ktérych dane te
dotycza! Przekazane dokumenty nalezy traktowaé jako poufne, objeto ochrona
ustawy o danych osobowych. Osobg odpowiedzialng za przechowywanie i
wykorzystywanie ~ww. dokumentéw ze strony Wykonawcy jest wylacznie
kierownik budowy.

P -
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwoéci techniczne, kadrowe i

organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6 nani

Kontrola wykonania wodociagowej polega na sprawdzeniu zgodnoéci budowy z
projektem. Sprawdzeniu i kontroli podlega w szczegdlnosci :

- wytyczenie osi przewodu

- szerokos¢ wykopu

- glebokos¢ wykopu

- odwodnienie wykopu

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie

- rodzaj podioza

- rodzaj rur i ksztaltek oraz armatury

- ulozenie przewodu

- zageszczenie obsypki i zasypki przewodu

- uporzadkowanie placu budowy.



O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy
spelnieniu  wymagad rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej. Szerokosé
wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie. Glebokosé
wykopu powinna by¢ zgodna z glebokoscia okreslona w projekcie. Wykop powinien
by¢ zabezpieczony przed naptywem wdéd gruntowych i opadowych. Przed
naptywem wod opadowych powinien zabezpieczyé odpowiednio wyprofilowany
teren. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem,
powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja. Rury, ksztaltki, armatura,
przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami
przyjetymi w dokumentaqi technicznej, a takze zgodnie z dokumentami
stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Materiaty i
urzadzenia budowlane powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na plaskim,
rownym podiozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Przewéd powinien by¢
utoZony zgodnie z wytyczona osig na wyréwnanym podtozu i zinwentaryzowany
przez geodete. Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona szczegolnie
starannie tzn. zasypka wstepna zageszczona recznie a zasypka gltéwna
mechanicznie. Wymagany stopieri zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony
przez geologa.

5.3 Badania i pomi

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm lub
w przypadku ich braku na podstawie wytycznych krajowych lub procedur
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Po przeplukaniu wodociagu nalezy
pobra¢ probki wody, podda¢ badaniu ' przez uprawniona Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczna i wyniki badan przekazaé Inspektorowi Nadzoru

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie wynikéw badan i
raportow. Do celow kontroli poprawnosci realizacji Inspektor Nadzoru uprawniony
jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek, badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni mu wszelka niezbedna pomoc.



6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym strone
zamawiajaca i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
korica okresu realizacyjnego. Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco, beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika oraz opatrzone data i podpisem kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :

— date przekazania wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez zamawiajacego dokumentadji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robét,

— termin rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz
przyczyny przerw w robotach,

~ uwagi i polecenie inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia, wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czgsciowych oraz koficowych odbioréw robét,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczania robét,

— dane dotyczace jakosci materiatow,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzil,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedfozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania poleceri Wykonawcy robét.

6.5.2 Dokumenty jakosci

Atesty materialéw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badant wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki
do odbioru robdt. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie zamawiajacego.

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 6.5.1-6.5.2

nastgpujace dokumenty :

— pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,

—  protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

—  protokoly odbioru robdt,

— protokotly z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie,

—  protokoty odbioru elementéw robdt,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

— dokumentacje projektowa powykonawcza i ewentualnie zamienna,

— zestawienia rzeczowo - finansowe wykonanych robét,

— zestawienie adresow posesji do ktérych wykonane zostaly przytacza wody oraz
ktore zostaty podtaczone do sieci kanalizacyjnej podcis$nieniowej,

— dokumenty dotyczace wbudowanych materiatéw i urzadzen,

— decyzja ,Pozwolenie na uzytkowanie”.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie pisemnej przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie strony zamawiajace.



7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbiér techni o

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych
element6éw robot. Badania przy odbiorze technicznym czeéciowym polegaja na :

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i
inwentaryzacja geodezyjna i szkicem geodezyjnym z naniesionymi rzednymi
wysokosciowymi wykonanych urzadzen potwierdzonymi przez geodete
prowadzacego obstuge obiektu oraz jakosci zastosowanych materiatéw,

- zbadaniu podioza naturalnego, jego zageszczenie w przypadku naruszenia,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien
by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewoddéw. Badanie szczelnoici nalezy przeprowadzié
zgodnie z PN-EN 1671 oraz PN 1610,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem
proby  szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza sie
inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego-czgsciowego. Wymagane jest takZe dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-czesciowego.

7.2 Odbiér kox bt
Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robSt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakornczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia robét i
przyjecia dokumentow. Odbioru koricowego robét dokonuje komisja wyznaczona
przez strong zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i Specyfikacja Techniczna.
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na :
- ocenie zgodnosci dokumentadji technicznej powykonawczej ze stanem faktycznym
i inwentaryzacja geodezyjna,
- ocenie zgodnosci protokoléw odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenia gruntu
zasypki wykopu
- ocenie protokolow préb szczelnodci przewoddéw wodociggowych
Teren po budowie kanaléw podziemnych i elementéw uzbrojenia powinien byé
doprowadzony do pierwotnego stanu.



Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p 2 ustawy Prawo

budowlane, przy odbiorze korficowym zlozy¢ oswiadczenie :

- o wykonaniu wodociagu zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Z3D ioru kon

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokot

odbioru sporzadzony wg wzoru ustalonego przez strone zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowad nastepujace

dokumenty:

- dokumentacje projektowa powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami
oraz dokumentacj¢ zamienng (gdy taka byta opracowana),

kopie mapy zaewidencjonowanej w Powiatowej Skfadnicy Map, powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

uwagi i zalecenia inspektora nadzoru,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie ze Specyfikacja Techniczna,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez strone zamawiajacego.

]

7.3.1 Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢ :

- lokalizacje i zakres wykonanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentagji projektowej
przekazanej przez strone zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizagji roboét,

- date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

W  przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania

robot poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznacza komisja.

Z4 Inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza,

Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé inwentaryzace i dokumentacje
powykonawcza zrealizowanych elementéw uzbrojenia. Opracowanie musi
odpowiada¢ przepisom ustawy PB i stuzy¢ dla potrzeb uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Opracowanie powinno by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru (min. 2 egz.).



Na Wykonawcy cigzy obowiazek dostarczenia Zamawiajacego wszelkich
stosownych zezwoleri, dokumentéw i opracowan projektowych wymaganych przez
inne organy w procesie wydawania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

7.6 Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na kompleksowe]j ostatecznej ocenie wykonanych
robot, potwierdzeniu realizacji rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w calym okresie gwarancyjnym. Protokét
odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawe zwolnienia Wykonawcy ze
zobowigzan gwarancyjnych.

-

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnoéci za zrealizowane roboty beda warunki zawarte w umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9, PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 lipca 2009 r. - o przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode
- Ustawa z dnia 28 czerwca 2012r. — o dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony érodowiska

9.2 Rozporzadzenia.

1) Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji i Administragji z dnia 20 lutego 2013r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. - w
sprawie Europejskich aprobat  technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych



5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. —
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i form dokumentadji projektowey,

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych.

9.3 Inne dokumenty.

1. Protokot Narady Koordynacyjnej
2. Mapa sytuacyjno.-wysokosciowa w skali 1: 500
3. Wskazane jako obowiazujace dla danej inwestycji normy i przepisy
4. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL :
— zeszytnr 3 — warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych
— zeszytnr1- Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem
5. Wymagania techniczne, instrukcje wykonania i warunki odbioru wynikajace z
dokumentéw producentéw i dostawcéw materialéw i urzadzen uzytych przy
realizacji
6. Uzgodnienia z wlascicielami posesji
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