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1. Nazwa nadana zamowienia

Budowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Chatupki Debniafiskie

2. Miejsce wykonania inwestycji
Chatupki Debnianskie , Gm. Lezajsk dz. nr ewid. 396/2, 401/1, 406, 405, 404, 403, 402.

3. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem robdt jest wykonanie sieci wodociggowej z przytaczami.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie:
- sieci wodociggowej z rur PE DN 90 - 97 mb
- hydrant nadziemny zel. DN 80 - 1 szt

4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe.

Prace towarzyszgce budowie wodociaggu to:

- roboty pomiarowe — tyczenie trasy

- usuniecie humusu na odcinku budowanego wodociagu,

- rozbidrka i odtworzenie nawierzchni drog,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie pomostéw nad wykopem dla ruchu pieszego.

Do robét tymezasowych zalicza sie :

- umocnienie wykopow i rozbidrka tego umocnienia,

- zabezpieczenie przewodow i kabli w ziemi

Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do :

e urzadzenie placu budowy

e wytyczenia przez shuzby geodezyjne trasy wodociagu i wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

e wykonania oznakowania terenu budowy,

e demontazu, naprawy, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektéw
istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu,

e poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego,

e wykonania badan, préb, analiz i rozruchu niezbgdnych przy realizacji zaméwienia, jak
réwniez odkrywek w przypadku nie zgloszenia rob6t do odbioru ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych,

e dokonania uzgodniefi, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

e odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

e zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazania go Inwestorowi
najpo6zniej do dnia odbioru koncowego,

e dokonania we wlasnym zakresie ubezpieczenia terenu budowy.




5. Informacja o terenie budowy

3.1. Organizacja robot budowlanych
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcey plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz

projekt budowlany.

5.2. Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii
przedsigwzigcia az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porgeze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, ludzi, sprzetu i innych.
Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj whasny koszt dostep do terenow
polozonych w poblizu terenu budowy.

Wykonawca we wilasnym zakresie dokona ubezpieczenia terenu budowy uwzgledniajac
zdarzenia losowe, ktore nastapia w trakcie realizacji przedsiewziecia.

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie

1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng za przedmiot umowy.

5.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy nalezy podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy. Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen ucigzliwych dla 0séb i débr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych:
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;

- mozliwoscig powstania pozaru.




5.4. Warunkéw bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne, sprzet 1 odziez ochronnag.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
bezpieczenstwa pracy.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie rob6t norm, okre$lonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ na budowie tablice informacyjne oraz ogloszenie

zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest do urzadzenia terenu budowy w tym wykonania przylgczy
wodociagowych 1 energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia

energii, wody itp.

5.6. Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materialow z rozbiorki, odpadow
i $mieci powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnié

bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

6. Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

Grupa rebét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w =zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Kategoria roboét: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw

i rurociggéw do odprowadzania Sciekow




7. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Materialy uzyte do budowy sieci wodociagowej powinny byé dopuszezone do powszechnego
obrotu, powinny spelnia¢ Polskie Normy i posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w sieciach
wodociggowych.

Transport, przechowywanie rur PCV powinny odbywaé sie zgodnie z instrukcjg producenta.
Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaly wymogom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Do budowy sieci wodociggowej wymagane bedzie zastosowanie materialéw i urzadzen
wymienionych w  projekcie budowlano-wykonawczym( zatgcznik Nr 6.1 do niniejsze;
specyfikacji) i przedmiarze robdt stanowiacych (zalacznik Nr 6.2 do niniejszej specyfikaciji).
Wszystkie materialy powinny posiada¢ dopuszezenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania
w sieciach wodociggowych.

Na wbudowane materialy i wyroby Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu atesty i aprobaty
techniczne. Przekazane atesty i aprobaty techniczne winny by¢ czytelne w jezyku polskim lub
przettumaczone przez thumacza przysieglego na jezyk polski.

Wyroby i materiaty budowlane dostarcza Wykonawca na plac budowy i przechowuje we
wlasnym zakresie.

Zakupione i wbudowane materialy i urzadzenia winny by¢ zgodne z wymogami
przedstawionymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot. Urzadzenia oznaczone
znakami towarowymi mogg by¢ zastgpione innymi lecz o parametrach nie gorszych niz posiadaja

urzadzenia wymienione w dokumentacji.

8. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, i maszyn ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na
biezgco, na wilasny koszt , wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego

pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.




Zamawiajacy nie narzuca rodzaju i ilosci sprzgtu, maszyn oraz $rodkéw transportu jakie
Wykonawca ma uzy¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia. Uzyte maszyny, sprzet i srodki

transportu majg zapewniac¢ terminowe i dobrej jakosci wykonanie zaméwienia.

9. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Przy

ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie na biezaco i na wilasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

10.Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umows, dokumentacja projektowa,

wymogami specyfikacji technicznej oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

10.1. Wytyezenie wodociggu
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe wytyczenie trasy sieci wodociggowej
z przylagczami przez uprawnionego geodete. O$ przewodu nalezy oznaczyé w terenic
w sposob trwaly i widoczny.

10.2. Wykopy
Przed przystgpieniem do robot ziemnych na danym odcinku, nalezy zlokalizowaé istniejace
uzbrojenie podziemne wykonujgc reczne przekopy.
Wykop pod wodociag prowadzony w terenie zabudowanym przy drogach gminnych przewiduje
si¢ jako ciagly, wasko przestrzenny o $cianach pionowych, w azurowym odeskowaniu.
Odspojenie gruntu w 80% mechaniczne i w 20% - sposobem recznym. Wykop prowadzony
w terenie nie zabudowanym przewiduje si¢ jako szerokoprzestrzenny ale tylko do glebokosci 50
cm ponad rzedng posadowienia wodociggu. Glebiej nalezy wykonywaé wykop jako wasko
przestrzenny o Scianach pionowych deskowanych azurowo. Wykop taki spelnia warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.
Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,,Przewody

podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.




W celu umozliwienia prawidlowej realizacji robdt ziemnych i montazowym w miejscach
wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych do czasowego ich obnizenia nalezy
zastosowa¢ odwodnienie do studzienek zbiorczych z ktérych woda bedzie odprowadzana przez
pomocy pomp.

10.3. Montaz przewoddéw
Roboty montazowe zaleca si¢ wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +1°C,
Przewody przed ich bezposrednim polozeniem nalezy starannie oczy$ci¢ wewnatrz i na stykach.
Do budowy nalezy uzywac jedynie rury nie uszkodzone odpowiedniej klasy i gatunku zgodnie
z projektem oraz posiadajace Swiadectwo jakosci.
Wodociag uklada¢ na podlozu z zaggszczonego piasku o wysokosei 10 cm. Przewody po ulozeniu
powinny Scisle przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci. Nalezy zwréci¢ uwage aby rury nie
wspieraly si¢ na kielichach. Przewody uklada¢ na stalej glebokosci tak aby przykrycie przewody
wynosilo co najmniej 1,6 m. Obsypka przewodéow piaskiem o grubosci po zageszczeniu

przynajmniej 20 cm powyzej wierzchu rury.

11. Kontrola, badania i odbior robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robdt, jakos¢ robot i zastosowanych
materialéw.

Wykonawca zapewni system kontroli, ktory bedzie prowadzit pomiary i badania robot
z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Badania, pomiary, proby szczelnosci rurociagéw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymogami
norm i w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy i udostepnia¢ ja do wgladu

przedstawicielom uprawnionych organow.

12. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robo6t

Inwestycja rozliczana bedzie kwotg zawarta w umowie wynikajaca z kosztorysu ofertowego
zlozonego do oferty przetargowej. W przypadku wystapienia ewentualnych robot dodatkowych,
ich zakres i warunki wykonania powinien uzgodni¢ wykonawca z zamawiajgcym. Ewentualne

roboty dodatkowe powinny by¢ dokonane i udokumentowane przez kierownika robot.

13. Odbior robdét budowlanych

Roboty budowlane zwigzane z budowa wodociggu podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,

dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:




- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbior koncowy;,

13.1. Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Kazdy odcinek sieci, przylacze przed zasypaniem podlega odbiorowi z udzialem
przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego zglaszania do
odbioru roboty zanikajace i ulegajace zakryciu wpisem do dziennika budowy i ustna informacja
do przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 2 dni od daty wpisu do dziennika budowy =z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan

Zamawiajgcy ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje odnoénie korekt i zmian.

13.2. Odbiér czesciowy

Zamawiajacy nie przewiduje odbioru cze$ciowego wykonania robot.

13.3. Odbioér koncowy

Odbior koficowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé
do odbioru konicowego powinna byé stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior
konicowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy.

Odbioru koficowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci rob6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest protokét odbioru robot sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

14. Rozliczenie robot tymezasowych i prac towarzyszacych
Zamawiajgcy nie bedzie dokonywal odrebnego rozliczenia robét tymczasowych i prac
towarzyszacych. Wykonawca winien przy wycenie przedmiotu zamoéwienia uwzglednié ich

wartos¢ w kosztach ogdlnych.




15. Dokumenty odniesienia

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatéw lub urzagdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z, lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy
1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatow Iub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towarow

rownowaznych o parametrach nie gorszych.
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WARUNKOW | ZASAD Z/%\GOSPDDARQWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNMIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO
TERENU, N& KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJL.

Whiinskodawea: Slare Miasto - Park, Sp. z 0.0., Wierzawice 876, 37-300 Lezajsk.

Nazwa zamigrzenia inwestycyjnego dot. ustalenia lokalizacji: ,Budowa odcinka sieci
wodociggowe] w miejscowosci Chatupki Debnianskie”.

Teren objety wnioskiem: dzialki o nr ew.: 396/2; 401/1; 406; 405; 404, 403; 402, polozone

w miejscowosci Chatupki Debnianskie, gm. Lezajsk.

Rodzaj inwestycji: urzadzenia infrastruktury technicznej — sie¢ wodociagowa rozdzielcza -
inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

1. Stan fakiyczny i prawny terenu objetego wnioskiem i terenéw sgsiednich w obszarze
analizowanym. ’

[sinigigey stan zabudowy i zagospodarowania ferenu:
1) polozenie terenu i stan zainwestowania:

- teren inwestycji polozony jest w miejscowosci Chalupki Debnianskie, w obszarze gruntéw

" rolnych, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz w pasie drogowym drogi
gminnej;

Stan prawny terenu:
2) obowigzujgce akty prawne:

- nie obowigzujg inne akty prawne majgce wplyw na sposdb zagospodarowania terenu, z
wyjatkiem prawa wiasnosci. Dziatki objete wnioskiem stanowig wiasnos¢ osob fizycznych,
oraz, Gminy Lezajsk;

Uslalenia studium i dokumentow planistycznych:

- wedlig ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lezajsk” teren objety wnioskiem polozony jest w obszarze zabudowy mieszkaniowo -
zagrodowej (MZ). Teren potozony jest w Granicach Glownego Zbiornika Wod Podziemnych, w
Obszarze Gorniczym Gazu "Zolynia - Lezajsk 2".

- wedlug map zagrozenia powodziowego opublikowanych przez Krajowy Zarzad Gospodarki
Wodnej .w Informatycznym Systemie Osfony Kraju teren inwestycji polozony jest poza
obszarami zagrozonymi powodzig;

- planowane przedsiewziecie nie bedzie oddzialywa¢ na obszar Natura 2000. Przedmiotowa
inwestycja nie jest polozona w europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie bedzie
realizowana w poblizu jej granicy oraz w zaden sposob nie bedzie na nig oddzialywac, w
zwigzku z tym nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ro$lin i zwierzat, dia
ktdrych wyznaczono obszar Natura 2000;

2. Warunki i zasady zagospodarowania ‘terenu oraz jego =zabudowy wynikajace
= przepisow odrebnych:

1) Okreslenie obowigzku opracowania planu miejscowego,
a) na podstawie przepisdw odrebnych :
- ustawa o ochronie przyrody - nie dotyczy terenu inwestycji A
- ustawa - Prawo geologiczne i gornicze - teren pofozony jest w obszarze gorniczym
gazu "Zolynia - Lezajsk". Na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 1994 r. Nr 27 poz. 96 z pozn. zm.) Rada Gminy
Lezajsk uchwalg Nr XIV/114/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. odstgpita od obowigzku
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
gorniczego zioza gazu ziemnego ,Zolynia — Lezajsk” w gminie Lezajsk, z uwagi na
nieznaczny przewidywany szkodliwy jego wplyw na srodowisko.
b) nawyznaczonym w studium gminnym obszarze:
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- wymagajacym przeprowadzenia scalen i podziatu nieruchomosci - nie dotyczy terenu
objetego wnioskiem,
- rozmieszczenia obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy pow. 2000 m2 - nie
dotyczy terenu objetego wnioskiem,
- przestrzeni publicznej - nie dotyczy terenu objetego wnioskiem
Okreslenie potrzeby opracowania planu miejscowego w zwigzku z ustalonymi w studium gminy
ohszarami: v
- na ktorych rozmieszczone bedg inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i
ponadlokalnym - nie dotyczy terenu objetego wnioskiem
- na ktérych gmina zamierza sporzadzi¢ plan miejscowy, w tym wymagajgcymi zmiany
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne - nie dotyczy
terenu objetego wnioskiem
- parazonymi na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych - nie
-dotyczy terenu objetego wnioskiem
- wymagajacymi przeksztalcen, rehabilitacji fub rekultywacji - nie dotyczy terenu
objetego wnioskiem
- terendéw zamknietych i stref ochronnych - nie dotyczy terenu objetego wnioskiem
- 0 przeznaczeniu innym niz przedmiotowa inwestycja - nie dotyczy terenu objetego
wrioskiem
Okreslenie potrzeby przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na
srodowisko — inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko w mysl przepisow rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczagco oddzialywac na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z
2016 r. poz. 71).
Ustalenie zakresu uzgodnien:
w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z
adrebnymi przepisami - inwestycja nie wymaga uzgodnienia,
w odniesieniu do obszarow i obiekidéw objetych formami ochrony zabytkow, o ktdrych mowa w art.
7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014, poz.
1446), oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow — inwestycja nie wymaga uzgodnienia,
w odniesieniu do obszaréw pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portow i przystani
- inwestycja nie wymaga uzgodnienia
w odniesieniu do terendow gbrniczych — inwestycja wymaga uzgodnienia z Dyrektorem
Oliragowsago Urzedu Gorniczego w Krosnie,
w odniesieniu do udokumentowanych zioz kopalin i wod podziemnych - inwestycja wymaga
uzgodnienia z Ministrem Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (teren potozony
jest w granicach GZWP),
w odniesieniu do terenow zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych - inwestycja nie wymaga
uzgodnienia
w sprawach ochrony gruntow rolnych i lesnych oraz melioracji wodnych — inwestycja wymaga
uzgodnienia ze Starosta Lezajskim oraz z Podkarpackim Zarzadem Melioracji i Urzadzen
Wodnych,
w odniesieniu do obszarow potozonych w granicach parku i jego otuliny - inwestycja nie wymaga
uzgodnienia
w odniesieniu do innych obszarow objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie przyrody
~ inwestycia nie wymaga uzgodnienia,
w odniesieniu do ohszarow przylegtych do pasa drogowego - inwestycja nie wymaga uzgodnienia,
w zakresie zadan rzgdowych albo samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu
publicznego, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 —w odniesieniu do terendw przeznaczonych na
ten cel w planach migjscowych, ktore utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktorej mowa w
art. 88 ust. 1 — inwestycja nie wymaga uzgodnienia,
w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu
publicznego, o kiorych mowa w art. 48 — w odniesieniu do terenow przeznaczonych na ten cel w
planach miejscowych, kiore utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktorej mowa w art. 88
ust.1 — inwestycja nie wymaga uzgodnienia,

m) w odniesieniu do:

- przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia wodno prawnego, do wydania ktérego
organem wilasciwym jest marszalek wojewodztwa lub dyrektor regionalnego zarzadu
gospodarki wodnej — inwestycja nie wymaga uzgodnienia,
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- obszardw, o ktdrych mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne
(Dz. U.z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pozn. zm.) — inwestycja nie wymaga uzgodnienia,

n} w odniesieniu do:
- lokalizacji zakladow nowych w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietna 2001 .
Prawo ochrony srodowiska - inwestycja nie wymaga uzgodnienia,

- zmian, o ktérych mowa w art. 250 ust. 5§ 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska w istniejgcych zakladach o zwiekszonym ryzyku lub zakiadach o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej - inwestycja nie wymaga uzgodnienia,

- nowych inwestycji w sgsiedztwie zakladow o zwiekszonym ryzyku lub zakiadéw o duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej, w przypadku, gdy te inwestycje zwiekszajg
ryzyko lub skutki powaznych awarii - inwestycja nie wymaga uzgodnienia,

o) inne uzgodnienia, wymagane przepisami odrebnymi - inwestycja nie wymaga innych uzgodnien.

Zu/ w?\arch Krzysztof Kuzniat
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